

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

| | | | |
|----------|--|----------|-------------------------------|
| Name | <u>Gemeinde Senden</u> | | |
| Straße | <u>Münsterstr. 30</u> | | |
| PLZ, Ort | <u>48308 Senden</u> | | |
| Telefon | <u>0 25 97/6 99-3 09</u> | Fax | <u>0 25 97/6 99-6 66</u> |
| E-Mail | <u>vergabestelle@senden-westfalen.de</u> | Internet | <u>www.gemeinde-senden.de</u> |

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

| | |
|---------------|-------------------|
| Vergabenummer | <u>2020-öA-13</u> |
|---------------|-------------------|

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
- in Textform
 - mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
 - mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- schriftlich

d) Art des Auftrags

- Ausführung von Bauleistungen
- Planung und Ausführung von Bauleistungen
- Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Münsterstr. 12, 48308 Senden

Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es sich um den Umbau und die Sanierung des Alten Zollhauses, eines denkmalgeschützten Hauses aus dem Jahr 1572.

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Malerarbeiten Fensteranstrich

Die Malerarbeiten Fensteranstrich des Alten Zollhauses beinhaltet in Stichpunkten:

- Voranstrich der demontierten Fenster
- Sanierungsanstrich der montierten Fenster

Die Arbeit kann nicht zusammenhängend ausgeführt werden!

Die Fenster werden durch den beauftragten Zimmereibetrieb nummeriert und fachgerecht demontiert. Die Zwischenlagerung erfolgt fachtechnisch und verformungssicher. Die Zwischenlager, ein Ort in Senden, wird bauseits organisiert.

Zwischenlager:

Garage Pohlmann
48308 Senden

Dem AN ist überlassen, ob er das Zwischenlager für die Malerarbeiten verwendet oder die Fenster in seine Werkstatt transportiert.

Vorreinigung (Bauseits)

An den Fensterrahmen befinden sich Rückstände aus Montageschaum und Putzanhaftungen. Die Reinigung der Fenster wird bauseits durchgeführt.

Überarbeitung (AN / Fensterbau)

Nach den Reinigungsarbeiten werden die Fenster zusammen mit dem Fensterbauer und Maler auf Schäden an Rahmen- und Flügelholz geprüft und ggf. behoben.

Voranstrich (AN)

Im eingebauten Zustand unzugängliche Bereiche wie Rahmen, Sohlbankprofil etc. werden durch den AN vor der Montage gestrichen.

Montage, Überarbeitung und Einstellung (Fensterbau)

Nach dem Überarbeitung und Voranstrich werden die Fenster durch das das Gewerk Fensterbau in die vorgerichteten Fensteröffnung montieren.

Die Rahmen sind luftdicht an die Konstruktion anzuschließen. Die Fenster sind zu Überprüfen. Die Beschlagteile sind zu prüfen und die Beschläge schließ- und gangbar zu machen. Die vorhandenen Dichtungen einzuziehen und ggf. zu ergänzen.

Das Überarbeiten und Montieren der Fenster wird im Nachweis abgerechnet. Die Verbrauchmaterial wird nach Menge abgerechnet.

Malerarbeiten (AN)

Die Fensterrahmen und Fensterflügel werden durch den AN mit einem Sanierungsanstrich aufgearbeitet. Der Sanierungsanstrich muss mit Ventilationslack ausgeführt werden. Der Weiß-Farbtone erfolgt nach Bemusterung an den Bestandsfenster in Abstimmung mit der BL.

Alle Arbeiten und dessen Ausführungszeitpunkte sind eng mit der Bauleitung und mit den weiteren beteiligten Gewerken, vor allem dem Fensterbau abzustimmen.

Ein Groß der Sanierungsarbeiten kann nur segmentweise sukzessiv ausgeführt werden!

Das bedeutet:

Der Arbeitnehmer muss sich bei der Angebotsabgabe bewusst sein, dass die Ausführung der Sanierungsarbeiten am Haus Palz objektbedingt nicht durchgehend am Stück, sondern über eine längere Zeitschiene in Abstimmung mit den beteiligten Gewerken und der Bauleitung blockweise ausgeführt werden müssen. Dies betrifft auch alle Folgegewerke.

Folgender Arbeiten sind im Bauablaufplan zu berücksichtigen:

· Die Bestandsfenster im Erdgeschoss müssen vor den Lehmputz- und Dämmarbeiten durch das Gewerk Fensterbau eingebaut werden (Beginn Dämmarbeiten ca. Anfang 05/2020). Der Voranstrich muss im Vorfeld abgeschlossen sein.

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage _____

Zweck des Auftrags _____

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

nein

ja, Angebote sind möglich

nur für ein Los

für ein oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung:

18. KW 2020

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:

39. KW 2020

Folgender Arbeiten sind im Bauablaufplan zu berücksichtigen:

· Die Bestandsfenster im Erdgeschoss müssen vor den Lehmputz- und Dämmarbeiten durch das Gewerk Fensterbau eingebaut werden (Beginn Dämmarbeiten ca. Anfang 05/2020). Der Voranstrich muss im Vorfeld abgeschlossen sein.

weitere Fristen

j) Nebenangebote

zugelassen

nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

zugelassen

nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

- elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
<https://www.subreport.de/E99933454>
 nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

- Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
 Abgabe Verschwiegenheitserklärung
 andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- nachgefordert
 teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:
 nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 02.04.2020 um 12:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 30.04.2020

p) Adresse für elektronische Angebote <https://www.subreport.de/E99933454>

Anschrift für schriftliche Angebote [Vergabestelle, siehe oben](#)

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien

- siehe Vergabeunterlagen
 nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Preis

s) Eröffnungstermin am 02.04.2020 um 12:00 Uhr

Ort
[Rathaus Senden](#)
 - Raum 302 -
 Münsterstr. 30
 48308 Senden

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen
[Bieter und ihre bevollmächtigen Vertreter, die ein Angebot abgegeben haben.](#)

t) geforderte Sicherheiten

keine

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. Zahlungsbedingungen nach VOB/B.

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die

Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich
in den Vergabeunterlagen

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)
Kreis Coesfeld - Der Landrat -
Abt. 30
Friedrich-Ebert-Str. 7
48653 Coesfeld